



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET

Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791
Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385
email : kec.pleret@bantulkab.go.id Website : kec-pleret.bantulkab.go.id

DOKUMEN PENGADAAN

SWAKELOLA

PEKERJAAN: BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA
BANTUL CREATIVE EXPO 2024 – STAND BANTUL CREATIVE
EXPO 2024 KAPANEWON PLERET




KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN
SUB KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

JADWAL PELAKSANAAN SWAKELOLA
PEKERJAAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA BANTUL CREATIVE EXPO 2024
KAPANEWON PLERET – STAND BANTUL CREATIVE EXPO 2024 KAPANEWON PLERET

No	Tanggal	Kegiatan
1	--	Penyusunan KAK
2	3 Juli 2024	Penunjukan Tim Penyelenggara Swakelola
3	8 Juli 2024	Penyusunan RAB
4	11 Juli 2024	Pembuatan Surat Pesanan
4	17 Juli 2024	Kontrak Swakelola
5	5 Agustus 2024	BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
6	5 Agustus 2024	BA Serah Terima Hasil Pekerjaan
7	5 Agustus 2024	Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
8	5 Agustus 2024	Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Administrasi
9	6 Agustus 2024	BA Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan
10	6 Agustus 2024	Laporan Pemeriksaan Administrasi Pengadaan

Bantul, 3 Juli 2024
Kepala Jawatan Kemakmuran


Dra. Khusnaini 'Arifah, M. Si.
NIP 19691217 199603 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	<p>Kapanewon Pleret memiliki banyak potensi UMKM, khususnya sektor industri pengolahan. Berbagai produk industri olahan pangan dihasilkan oleh pelaku usaha yang tersebar di 5 kalurahan se-Kapanewon Pleret, seperti rambak krecek, abon sapi, ubi ungu, wedang uwuh, telur asin, aneka jamu, gula semut, dll. Industri kerajinan juga banyak ditemui di Kapanewon Pleret, seperti industri peci rajut, mebel, logam, dll.</p> <p>Potensi UMKM seperti ini harus diupayakan untuk keberlanjutan dan pengembangannya. Oleh karena itu, Kapanewon Pleret menjalin kemitraan dengan instansi/Lembaga pemerintahan terkait maupun Lembaga non pemerintahan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM.</p> <p>Selain itu, Kapanewon Pleret juga memfasilitasi promosi produksi pelaku UMKM melalui media luar ruang, baik di tingkat kapanewon, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Salah satu promosi fisik produksi UMKM tingkat kabupaten yang difasilitasi oleh Kapanewon Pleret adalah partisipasi pada ajang Bantul Creative Expo Tahun 2024</p>
2. Maksud dan Tujuan	<p>Maksud Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pelaku UMKM di wilayah Kapanewon Pleret, agar produksinya semakin berkualitas, ekspansif, dan lebih dikenal serta diminati oleh masyarakat Bantul dan sekitarnya.</p> <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none">Terfasilitasinya promosi produksi UMKM Kapanewon Pleret;Terjadinya transaksi langsung di arena pameran;Meningkatnya pemasaran produksi UMKM Kapanewon Pleret.

3. Sasaran	Adapun sasaran/target dari kegiatan ini adalah: Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat, melalui fasilitasi promosi dan pengembangan usaha pelaku UMKM.
4. Lokasi Pekerjaan	Kabupaten Bantul
5. Sumber Pendanaan	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024. Pada DPA Kapanewon Pleret, dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Evie Nur Siti Fatonah, S. Sos., MM Satuan Kerja: Pemerintah Kapanewon Pleret
Data Penunjang	
7. Data Dasar	<ul style="list-style-type: none"> ● Data Pelaku UMKM Kapanewon Pleret; ● Data Produk Unggulan dari Kalurahan se-Kapanewon Pleret; ● Data Sentra Kerajinan dan Sentra Industri Olahan Pangan
8. Standar Teknis	<ul style="list-style-type: none"> ● KAK Pelaksanaan BCE 2024 Kapanewon Pleret ● Panduan Peserta Pameran BCE 2024
9. Studi-Studi Terdahulu	<ul style="list-style-type: none"> ● Laporan Pelaksanaan BCE 2023 Kapanewon Pleret
10. Referensi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 Kabupaten Bantul, tertanggal 29 Desember 2023; c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

	<p>d. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja;</p> <p>e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bantul;</p> <p>g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;</p> <p>h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun 2024 Kabupaten Bantul, tanggal 29 Desember 2023.</p> <p>i. DPA Kapanewon Pleret Nomor: DPA/A.1/7.01.2.22.0.00.10.0000/001/2024, Tanggal 2 Januari 2024</p>
Ruang Lingkup	
11. Lingkup Pekerjaan	<p>Lingkup pekerjaan kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan dan penataan stan kapanewon, 2. Pengadaan sarana prasarana pameran yang diperlukan.
12. Keluaran/Output	Tersedianya stan Bantul Creative Expo 2024 kapanewon Pleret di Kapling 12, 13, dan 14, selama 11 hari
13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas yang disiapkan Pejabat Pembuat Komitmen	<p>3 unit kapling, dengan fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenda ukuran 3 x 4 m - Listrik 100 watt untuk lampu dan 100 watt untuk colokan listrik - Penambahan daya listrik
14. Peralatan dan Material yang disiapkan Pelaksana Swakelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan flooring; 2. Perlengkapan Lighting; 3. Dekorasi stan; 4. Perlengkapan pameran lain yang diperlukan.
15. Lingkup Kewenangan Pelaksana Swakelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan stan untuk Kapanewon Pleret. 2. Mendisplay stan kapanewon Pleret. 3. Loading masuk dan bongkar materi pameran .

16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	17 Juli s.d. 4 Agustus 2024																																																										
17. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="574 304 662 372">No</th> <th data-bbox="662 304 1105 372">Kegiatan</th> <th data-bbox="1105 304 1214 372">Jul</th> <th data-bbox="1214 304 1323 372">Agst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="574 372 662 418">A</td> <td data-bbox="662 372 1105 418">Tahap Persiapan</td> <td data-bbox="1105 372 1214 418"></td> <td data-bbox="1214 372 1323 418"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 418 662 498">1</td> <td data-bbox="662 418 1105 498">Penetapan SK Panewu tentang Tim Penyelenggara Swakelola</td> <td data-bbox="1105 418 1214 498">■</td> <td data-bbox="1214 418 1323 498"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 498 662 569">2</td> <td data-bbox="662 498 1105 569">Penyusunan Rencana Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan</td> <td data-bbox="1105 498 1214 569">■</td> <td data-bbox="1214 498 1323 569"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 569 662 614">3</td> <td data-bbox="662 569 1105 614">Review Spesifikasi Tenis dan RAB</td> <td data-bbox="1105 569 1214 614">■</td> <td data-bbox="1214 569 1323 614"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 614 662 660">4</td> <td data-bbox="662 614 1105 660">Penyusunan Rancangan Kontrak</td> <td data-bbox="1105 614 1214 660">■</td> <td data-bbox="1214 614 1323 660"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 660 662 705">5</td> <td data-bbox="662 660 1105 705">Penandatanganan Kontrak</td> <td data-bbox="1105 660 1214 705">■</td> <td data-bbox="1214 660 1323 705"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 705 662 750">B</td> <td data-bbox="662 705 1105 750">Tahap Pelaksanaan</td> <td data-bbox="1105 705 1214 750"></td> <td data-bbox="1214 705 1323 750"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 750 662 821">1</td> <td data-bbox="662 750 1105 821">Pengadaan dan Penataan Stand Kapanewon</td> <td data-bbox="1105 750 1214 821">■</td> <td data-bbox="1214 750 1323 821">■</td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 821 662 892">2</td> <td data-bbox="662 821 1105 892">Pengadaan sarana prasarana lain yang diperlukan</td> <td data-bbox="1105 821 1214 892">■</td> <td data-bbox="1214 821 1323 892">■</td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 892 662 937">C</td> <td data-bbox="662 892 1105 937">Tahap Pengawasan</td> <td data-bbox="1105 892 1214 937"></td> <td data-bbox="1214 892 1323 937"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 937 662 1008">1</td> <td data-bbox="662 937 1105 1008">Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola</td> <td data-bbox="1105 937 1214 1008">■</td> <td data-bbox="1214 937 1323 1008">■</td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 1008 662 1078">2</td> <td data-bbox="662 1008 1105 1078">Pengendalian tertib administrasi keuangan</td> <td data-bbox="1105 1008 1214 1078"></td> <td data-bbox="1214 1008 1323 1078">■</td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 1078 662 1244">3</td> <td data-bbox="662 1078 1105 1244">Verifikasi administrasi dan pelaporan kegiatan swakelola (Penyusunan Laporan Kegiatan BCE 2024)</td> <td data-bbox="1105 1078 1214 1244"></td> <td data-bbox="1214 1078 1323 1244">■</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kegiatan	Jul	Agst	A	Tahap Persiapan			1	Penetapan SK Panewu tentang Tim Penyelenggara Swakelola	■		2	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan	■		3	Review Spesifikasi Tenis dan RAB	■		4	Penyusunan Rancangan Kontrak	■		5	Penandatanganan Kontrak	■		B	Tahap Pelaksanaan			1	Pengadaan dan Penataan Stand Kapanewon	■	■	2	Pengadaan sarana prasarana lain yang diperlukan	■	■	C	Tahap Pengawasan			1	Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola	■	■	2	Pengendalian tertib administrasi keuangan		■	3	Verifikasi administrasi dan pelaporan kegiatan swakelola (Penyusunan Laporan Kegiatan BCE 2024)		■		
No	Kegiatan	Jul	Agst																																																								
A	Tahap Persiapan																																																										
1	Penetapan SK Panewu tentang Tim Penyelenggara Swakelola	■																																																									
2	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan	■																																																									
3	Review Spesifikasi Tenis dan RAB	■																																																									
4	Penyusunan Rancangan Kontrak	■																																																									
5	Penandatanganan Kontrak	■																																																									
B	Tahap Pelaksanaan																																																										
1	Pengadaan dan Penataan Stand Kapanewon	■	■																																																								
2	Pengadaan sarana prasarana lain yang diperlukan	■	■																																																								
C	Tahap Pengawasan																																																										
1	Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola	■	■																																																								
2	Pengendalian tertib administrasi keuangan		■																																																								
3	Verifikasi administrasi dan pelaporan kegiatan swakelola (Penyusunan Laporan Kegiatan BCE 2024)		■																																																								
Hal-Hal Lain																																																											
19. Produksi Dalam Negeri dan UMKK	Semua kegiatan Swakelola berdasarkan KAK ini harus menggunakan produk dalam negeri dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi																																																										
20. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak berikut.																																																										

Disusun/Disiapkan oleh PPK

Bantul, Juni 2024
Ditetapkan oleh PA

(Evie Nur Siti Fatonah, S. Sos., MM)

(Evie Nur Siti Fatonah, S. Sos., MM)

RENCANA ANGGARAN BELANJA

Nomor: 01/PPK/BCE.2024/VII/2024

Pekerjaan : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024
Kapanewon Pleret – Stand Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret
Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

No	Uraian	Volume	Harga	
			Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Biaya Personel			
1	Biaya Tenaga Konseptor Stand	1 oh	500.000	500.000
2	Biaya Tenaga Penataan dan Bongkar Stand	4 oh	250.000	1.000.000
	Jumlah			1.500.000
B	Biaya Non Personel			
1	Floring	12 m	50.000	600.000
2	Pengadaan Property	1 paket	2.500.000	2.500.000
3	Transportasi Bongkar Pasang	2 kali	300.000	600.000
4	Dekorasi	1 paket	1.500.000	1.513.514
5	Lighting	1 paket	1.000.000	1.000.000
6	Sewa TV	5 unit	1.000.000	5.000.000
7	Perkap Pameran	1 paket	500.000	500.000
	Jumlah			11.713,514
	Total			13.213.514
	PPN 11%			1.486.486
	PPH 2%			300.000
	Total Keseluruhan			15.000.000

Bantul, 8 Juli 2024
Pejabat Pembuat Komitmen


Evie Nur Siti Fatonah, S. Sos., MM
NIP. 19720102 199803 2 009



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦺꦫꦺꦠ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : kec.pleret@bantulkab.go.id Website : kec-pleret.bantulkab.go.id

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024
Kapanewon Pleret – Stand Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret

Nomor: 03/PPK/BCE.2024/VII/2024

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Bantul pada hari Rabu tanggal Tujuh belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat, antara Evie Nur Siti Fatonah, S. Sos., MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kapanewon Pleret, yang berkedudukan di Kauman, Pleret, Pleret, Bantul, berdasarkan Surat Keputusan Panewu Pleret Nomor 002 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kapanewon Pleret Tahun 2024, selanjutnya disebut "**PPK**"

dan

Afik Kuncoro, yang berkedudukan di Segoroyoso I RT 001, Segoroyoso, Pleret, Bantul, berdasarkan kartu identitas Nomor 3402132608850001, berdasarkan Surat Keputusan Panewu Pleret Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Swakelola Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret, tanggal 3 Juli 2024, selanjutnya disebut "**Pelaksana Swakelola**".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)";*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
- 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

6. "Pembayaran dilakukan sekaligus, sebesar Rp 15.000.000,00 dengan cara transfer";
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kapanewon Pleret
PPK



Evie Nur Siti Fatonah, S. Sos., MM

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola



Afik Kuncoro

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

<p>KEGIATAN: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</p> <p>SUB KEGIATAN : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</p>	<p>Nomor : 04/PPK/BCE.2024/VIII/2024</p> <p>Tanggal : 5 Agustus 2024</p> <p>Pekerjaan : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret – Stand BCE 2024 Kapanewon Pleret</p> <p>Lokasi : Kapanewon Pleret</p>
---	--

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (05-08-2024) kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Afik Kuncoro
 Alamat : Segoroyoso I RT 001, Segoroyoso, Pleret, Bantul
 Jabatan : Pelaksana Swakelola

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Evie Nursiti Fatonah, S. Sos., MM
 Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Jasa
 Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon
 Pleret pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
 Masyarakat, Kapanewon Pleret

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK KEDUA mengadakan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA terhadap Pekerjaan/Paket Pekerjaan:

1. Nama Paket/Pekerjaan : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024
 Kapanewon Pleret – Stand Bantul Creative Expo 2024
 Kapanewon Pleret
 Nama Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2. Lokasi : Kapanewon Pleret
3. Sesuai Kontrak
 - Nomor : 02/PPK/BCE.2024/VII/2024
 - Tanggal : 17 Juli 2024
 - Sebesar : Rp 15.000.000,00
5. Sesuai Adendum
 - Nomor : -
 - Tanggal : -
 - Sebesar : -

Penilaian hasil pekerjaan di lapangan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	NAMA PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN	HASIL PEKERJAAN
1.	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret : 1) Lingkup Pekerjaan <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan design Stand Kapanewon Pleret b. Penyiapan dan pemasangan Stand Kapanewon Pleret; c. Dekorasi Stand Kapanewon Pleret; d. Lighting Stand Kapanewon Pleret; e. Pembongkaran Stand Kapanewon Pleret. 	1 Paket	✓

	<p>2) Tahapan Pekerjaan</p> <p>a. Inventarisasi kebutuhan sarana prasarana penyiapan Stand Kapanewon Pleret. Pada tahap ini didata semua kebutuhan sarana prasana terkait dengan Stand Kapanewon Pleret, yang dapat dijadikan dasar penyiapan stand.</p> <p>b. Penyiapan Stand Menyiapkan stand mengacu pada design stand yang telah dibuat, dengan menggunakan/memanfaatkan sarana prasarana yang telah diadakan, berikut dekorasi dan lighting, yang bertema kerajinan bamboo. Stand Kapanewon Pleret disiapkan untuk kegiatan Bantul Creative Expo 2024, selama 11 hari (25 Juli – 4 Agustus 2024).</p> <p>c. Pembongkaran Stand Stand akan dibongkar setelah acara resmi ditutup pada tanggal 4 Agustus 2024</p>		
--	---	--	--

Setelah diperiksa ternyata barang/jasa yang disediakan dalam kondisi :

- a. Terdapat baik, sesuai SPK/Kontrak/Adendum Kontrak **atau** Kurang/Tidak baik
- b. Barang yang terdapat baik kami beri tanda : (√) yang selanjutnya akan diserahkan oleh Pelaksana Swakelola kepada Pejabat Pemuat Komitmen.

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak sehingga PIHAK KEDUA dapat menerima Penyerahan Hasil Pekerjaan tersebut dan dapat ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Hasil Pekerjaan.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Pelaksana Swakelola



Afik Kuncoro

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen



Evie Nur Siti Fatonah, S. Sos., MM
NIP. 19720102 199803 2 009

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

KEGIATAN: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan SUB KEGIATAN : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Nomor : 05/PPK/BCE.2024/VIII/2024 Tanggal : 5 Agustus 2024 Pekerjaan : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2023 Kapanewon Pleret Lokasi : Kapanewon Pleret
--	---

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (05-08-2024) kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Afik Kuncoro
Alamat : Segoroyoso I RT 001, Segoroyoso, Pleret, Bantul
Jabatan : Pelaksana Swakelola

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Evie Nursiti Fatonah, S. Sos., MM
Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Jasa
Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon
Pleret pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakat, Kapanewon Pleret

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan, berdasarkan:

1. Kontrak Swakelola Nomor : 03/PPK/BCE.2023/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :
04/PPK/BCE.2024/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024

Yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Berita Acara ini. Berita Acara ini mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan Kontrak/Adendum Kontrak dengan baik.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan/barang/jasa kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan hasil pekerjaan/barang/jasa dimaksud dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik dan lengkap.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan selama 11 (sebelas) hari.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen


Evie Nur Sti Fatonah, S. Sos., MM
NIP. 197201021998032009

PIHAK PERTAMA
Pelaksana Swakelola


Afik Kuncoro

SURAT PERINTAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

Nomor : 01/PA/BCE.2024/VIII/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evie Nur Siti Fatonah, S.Sos., MM
NIP : 19720102 199803 2 009
Jabatan : Panewu
Selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Kapanewon Pleret Tahun Anggaran 2024

Memerintahkan kepada :

Nama : Ari Susilowati, SIP
NIP : 19790423 199803 2 003
Jabatan : Plt. Panewu Anom
Selaku Tim Pengawas Swakelola Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret – Stand BCE 2024 Kapanewon Pleret pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Kapanewon Pleret, Tahun Anggaran 2024

Untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap barang/jasa paket pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret – Stand BCE 2024 Kapanewon Pleret pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Kapanewon Pleret, Tahun Anggaran 2024.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 5 Agustus 2024
Pengguna Anggaran



Evie Nur Siti Fatonah, S. Sos., MM
(Pembina Tingkat I, IV/b)
NIP. 197201021998032009

TIM PENGAWAS SWAKELOLA
PEKERJAAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN
ACARA BANTUL CREATIVE EXPO 2024 KAPANEWON
PLERET – STAND BCE 2024 KAPANEWON PLERET

Nomor : 02/Tim Pengawas/BCE.2024/VIII/2024
Lamp : -
Hal : Laporan Pemeriksaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
Paket Pekerjaan: Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo
2024 Kapanewon Pleret - Stand BCE 2024 Kapanewon

Kepada Yth. :
Pegguna Anggaran Kapanewon Pleret
di Bantul

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perintah Pengguna Anggaran Nomor: 01/PA/BCE.2024/VIII/2024, tanggal 5 Agustus 2024, perihal : Pemeriksaan Administrasi terhadap Barang/Jasa Paket Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret – Stand Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret, pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Tecamatan, Kapanewon Pleret, Tahun Anggaran 2024, maka bersama ini kami sampaikan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan administrasi terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2023 Kapanewon Pleret dengan hasil : **telah memenuhi** Adapun rincian hasil pemeriksaan administrasi terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret – Stand BCE 2024 Kapanewon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon menjadikan periksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Bantul, 6 Agustus 2024
Yang melaporkan,
Tim Pengawas Swakelola



Ari Susilowati, SIP
NIP. 19790423 199803 2 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI HASIL PEKERJAAN

Nomor : 01/Tim Pengawas/BCE.2024/VIII/2024

Sesuai permintaan Pengguna Anggaran (PA) untuk dilakukan pemeriksaan administrasi terhadap barang/jasa yang telah diserahkan, maka pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (06-08-2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Evie Nur Siti Fatonah, S. Sos., MM
NIP : 19720102 199803 2 009
Jabatan : Panewu

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Kapanewon Pleret, Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- Nama : Ari Susilowati, SIP
NIP : 19790423 199803 2 003
Jabatan : Plt. Panewu Anom

Selaku Tim Pengawas Swakelola Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret – Stand BCE 2024 Kapanewon Pleret pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Kapanewon Pleret, Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan administrasi hasil pekerjaan sesuai dengan DPA Nomor : DPA/A.1/7.01.2.22.0.00.10.0000/001/2024, Tanggal 2 Januari 2024 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, untuk Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret – Stand BCE 2024 Kapanewon, sebagaimana tertuang pada Kontrak Swakelola Nomor : 03/PPK/BCE.2024/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 kepada PIHAK KEDUA. Oleh karena itu kepada PIHAK KEDUA untuk memeriksa kelengkapannya.

No	Nama Berkas	Hasil Pemeriksaan
1	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Lengkap dan sesuai
2	Surat penetapan PPK;	Lengkap dan sesuai
3	Surat penunjukan Tim Penelenggara Swakelola	Lengkap dan sesuai
4	Dokumen Perencanaan (KAK, RAB, Jadwal Pengadaan);	Lengkap dan sesuai
5	Kontrak Swakelola	Lengkap dan sesuai
6	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	Lengkap dan sesuai
7	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	Lengkap dan sesuai

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan, dengan ini dokumen administrasi kegiatan ini dinyatakan telah memenuhi.

PIHAK PERTAMA :
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA
Tim Pengawas Swakelola

Evie Nur Siti Fatonah, S. Sos., MM
NIP. 19720102 199803 2 009


Ari Susilowati, SIP
NIP. 19790423 199803 2 003

Mengetahui :
Pegguna Anggaran


Evie Nur Siti Fatonah, S. Sos., MM
NIP. 19720102 199803 2 009

**LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEKERJAAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA BANTUL
CREATIVE EXPO 2024 KAPANEWON PLERET
PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
TINGKAT KECAMATAN, SUB KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN
EKONOMI MASYARAKAT, KAPANEWON PLERET
TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : 06/PPK/BCE.2023/VIII/2024

Lamp : -

H a l : Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa:
Paket Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo
2024 Kapanewon Pleret – Stand Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret

Kepada Yth. :
Pengguna Anggaran Kapanewon Pleret
di Bantul

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evie Nur Siti Fatonah, S. Sos. MM
NIP : 19720102 199803 2 009
Jabatan : Panewu

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Jasa penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret – Stand Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Kapanewon Pleret, Tahun Anggaran 2024.

Dengan ini melaporkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawab saya telah saya laksanakan dengan baik dan telah saya selesaikan 100%. Adapun proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah saya selesaikan dan berbagai kendala serta solusi penyelesaian sebagaimana terlampir, dan saat ini sedang dalam masa pemeliharaan/garansi dari Pelaksana Swakelola.

Demikian Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 6 Agustus 2024
Yang melaporkan,
Pejabat Pembuat Komitmen


Evie Nur Siti Fatonah, S. Sos., MM
NIP. 19720102 199803 2 009

RESUME KONTRAK

KAPANEWON PLERET

Nomor & Tanggal DPA	: DPA/A.1/7.01.2.22.0.00.10.0000/001/2024 Tanggal 2 Januari 2024
Kode Rekening Kegiatan	: 7.01.03.2.03.04.5.1.02.02.01.0047
Kategori sumber dana	: APBD Kabupaten Bantul TA. 2024

Nama & Alamat Pelaksana Swakelola : Afik Kuncoro
Segoroyoso I Rt 001 Segoroyoso, Pleret, Bantul
Yogyakarta
NPWP : 75.104.323.3-543.000
Uraian Pekerjaan : Belanja Stand Bantul Creative Expo 2024 Kap. Pleret

Jangka Waktu pelaksanaan : 11 (sebelas) hari

Nomor dan Tanggal Kontrak : 03/PPK/BCE.2024/VII/2024
Tanggal 17 Juli 2024
Nilai SP : Rp 15.000.000,00
(Lima belas juta rupiah)
Nilai Pengajuan pembayaran : Rp 15.000.000,00
(Lima belas juta rupiah)
Nilai PPh : Rp300.000,00

Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

	NILAI FISIK	PPN 11%	JUMLAH
Nilai Kontrak	: 13.513.514,00	1.486.486,00	15.000.000,00
Total Pembayaran s/d BAP lalu			
Pembayaran BAP ini	: 13.513.514,00	1.486.486,00	15.000.000,00
Total Pembayaran s/d BAP lalu			
Sisa Kontrak	: 13.513.514,00	1.486.486,00	15.000.000,00

Nomor & Nominal Jaminan : -

*Penawaran/Pelaksanaan (Uang muka)/Pemeliharaan

Menerima dan Menyetujui :
Pelaksana Swakelola



AFIK KUNCORO

Untuk dan atas nama
Kapanewon Pleret
Pejabat Pembuat Komitmen



EVIE NURSITI FATONAH, S. Sos., MM

NIP. 19720102199803 2 009

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dengan ini:

Nama : Afik Kuncoro

Nomor Pokok Wajib Pajak : 75.104.323.3-543.000

Jenis Pekerjaan : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Expo 2024
Kapanewon Pleret – Stand Bantul Creative Expo 2024
Kapanewon Pleret

Menyatakan sanggup untuk dipotong:

1. Pajak yang wajib saya bayar terdiri dari:
 - PPN : Rp 1.486.486,00
 - PPH : Rp 300.000,00
2. Biaya Transfer :
3. Lain-lain :

Pemotongan tersebut dilakukan atas pencairan SP2D Nomor:
.....tanggal(diisi oleh petugas bank).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bantul, Agustus 2024
Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah Meterai Tempel stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '0AB05AKX808110414'.

Afik Kuncoro



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦺꦂꦺꦠ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : kec.pleret@bantulkab.go.id Website : kec-pleret.bantulkab.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : **01/BA-BYR/BCE.2024/VII/2024**

Tanggal 6 Agustus 2024

Pekerjaan

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret – Stand Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret

Pada hari ini Selasa, Tanggal Enam, Bulan Agustus, Tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : **Evie Nur Siti Fatonah, S. Sos., MM**
NIP : 19720102 199803 2 009
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul, Kode Pos 55791
Telp/Fax (0274) 441200 / 441385
Berdasarkan Keputusan Panewu Pleret selaku PA Nomor : 002 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen/PA Sekaligus PPK/KPA Sekaligus PPK Pekerjaan/Paket Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024 – Stand Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret . Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat, pada Kapanewon Pleret, Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2 Nama : **Afik Kuncoro**
Alamat : Segoroyoso I RT 001, Segoroyoso, Pleret, Bantul
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. a. Nomor dan Tanggal DPA : DPA/A.1/7.01.2.22.0.00.10.0000/001/2024, Tanggal 2 Januari 2024
b. No. dan Tanggal Kontrak/SPK/SP : 03/PPK/BCE.2024/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024
c. Nilai Pekerjaan awal : **Rp 15.000.000,00** (Lima belas juta rupiah), termasuk pajak
d. Nilai Tagihan Pembayaran : **Rp 15.000.000,00** (Lima belas juta rupiah), termasuk pajak
d. Nomor dan Tanggal Adendum : -
e. Nilai adendum Kontrak : -
f. Uraian Pekerjaan : Stand Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret
2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 04/PPK/BCE.2024/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 05/PPK/BCE.2024/VII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.
4. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 06/PPK/BCE.2024/VII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.

5 Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor : 01/Tim Pengawas/BCE.2024/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.

Dinyatakan bahwa barang/jasa telah diterima dalam keadaan baik dan sesuai dengan Dokumen Kontrak Swakelola.

Oleh karena itu, PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar **Rp 15.000.000,00** (Lima belas juta rupiah), termasuk pajak.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Pelaksana Swakelola



Afik Kuncoro

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen



Evie Nur Siti Fatonah, S. Sos., MM
NIP. 197201021008032009

Mengetahui/menyetujui
Panewu Pleret



Evie Nur Siti Fatonah, S. Sos., MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197201021008032009

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Telah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Kapanewon Pleret Tahun Anggaran 2024

Uang sejumlah : Rp 15.000.000,00
Terbilang : Lima belas juta rupiah

Untuk pembayaran : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret –
Stand Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret

Berdasarkan :

- Kontrak Swakelola
Nomor : 03/PPK/BCE.2024/VII/2024
Tanggal : 17 Juli 2024
- BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
Nomor : 04/PPK/BCE.2024/VIII/2024
Tanggal : 5 Agustus 2024
- BA Serah Terima Hasil Pekerjaan :
Nomor : 05/PPK/BCE.2024/VIII/2024
Tanggal : 5 Agustus 2024

Dengan ketentuan

- Penerima Uang telah melaksanakan memiliki kewajiban, menyampaikan barang/jasa, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan/atau gambar.
- Jangka waktu garansi barang selama 11 hari kalender.
- Penyelesaian sengketa dan keadaan kahar sesuai dengan ketentuan perundangan- undangan.
- Pernyampaian Uang diterimakan secara langsung/cek/transfer bank

Bantul, Agustus 2024
Pelaksana Swakelola



Afik Kuncoro

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan,
An. Kuasa/Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


Evie Nur Siti Fatmah, S.Sos., MM
NIP. 197201021998032009

Lunas dibayar tgl Agustus 2024
Bendahara Pengeluaran

Riyanto
NIP. 198203022012121001

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Tim Pengawas Swakelola,


Ari Susilowati, SIP
NIP. 19790423 199803 2 003

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran Kapanewon Pleret
 Uang sebesar : Rp 15.000.000,00
 Untuk membayar : Biaya untuk Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Expo 2024 – Stand Bantul Creative Expo 2024 Kapanewon Pleret, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat, pada Kapanewon Pleret TA. 2024

Terbilang : Lima belas juta rupiah

Bantul, Agustus 2024

Mengetahui/Menyetujui
Pegawai Pengguna Anggaran

PPTK

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima



Evie Nur Siti Fatmahan, S.Sos.MM
 NIP. 197201021008032009

Dra. Khusnaini 'Arifah, M. Si.
 NIP. 196912171996032002

Riyanto
 NIP.198203022012121001



Afik Kuncoro

<p>Barang tersebut telah diterima dengan cukup dan baik</p> <p>(Ari Susilowati, SIP.)</p>	<p>Telah dipungut :</p> <p>PPN Rp. 1.486.486</p> <p>PPh Rp. 300.000</p> <p>Rp. 1.786.486</p> <p>Paraf</p> <p>(.....)</p>	<p>Telah dibukukan :</p> <p>BK. Tgl : No:</p> <p>BKP Kd. Rek</p> <p>7.01.03.2.03.04.5.1.02.02.01.0047</p> <p>Tahun Anggaran 2024</p> <p>Paraf</p> <p>(.....)</p>
---	--	--



KEPUTUSAN PANEWU PLERET KABUPATEN BANTUL

Nomor : 32 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA JASA PENYELENGGARAAN
ACARA BANTUL CREATIVE EKSPLO 2024 KAPANEWON PLERET

PANEWU PLERET

Menimbang

- a. bahwa untuk memfasilitasi promosi produksi pelaku Usaha Mikro, Kecil melalui Bantul Creative Ekspo 2024, diperlukan penyediaan Stand Kapanewon Pleret;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a tersebut dapat berjalan lancar, diperlukan Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Pleret tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Swakelola Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Ekspo 2024 Kapanewon Pleret.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 08 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakeolaa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1986 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tetnang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024.
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
 13. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : DPA/A.1/7.01.2.22.0.00.10.0000/001/2024, Tanggal 2 Januari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Swakelola Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Ekspo 2024 Kapanewon Pleret, dengan Susunan Personalia seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim adalah :

Tim Persiapan:

1. Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan atau
2. Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tim Pelaksana:

1. Melaksanakan Swakelola sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
2. Mengajukan kebutuhan tenaga ketrja, sarana prasaranan/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencanaa kegiatan;
3. Menggunakan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan, dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
4. Menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak

Tim Pengawas:

1. Melakukan verifikasi administrasi dan dokumen serta pelaporan;
2. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swaklelola untuk mengetahui realisasi fisik;
3. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Panewu Pleret.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 3 Juli 2024
Panewu


EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos., MM
(Pembina Tk. I, IV/b)
NIP. 197201021998032009

Lampiran : Keputusan Panewu Pleret
Nomor : 32 Tahun 2024
Tanggal : 3 Juli 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyelenggara Swakelola Jasa Penyelenggaraan Acara Bantul Creative Ekspo 2024 Kapanewon Pleret.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA JASA PENYELENGGARAAN ACARA BANTUL
CREATIVE EKSPLO 2024 KAPANEWON PLERET

Jabatan	Jabatan Kedinasan>Nama Personil
I. TIM PERSIAPAN	1. Kepala Jawatan Kemakmuran 2. Nugraheni Debie Susilo, SE
II. TIM PELAKSANA	1. Kepala Jawatan Kemakmuran 2. Afik Kuncoro 3. Riyanto
III. TIM PENGAWAS	Plt. Panewu Anom

Panewu


EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos.,MM
(Pembina Tk. I, V/b)
NIP. 197201021998032009